

# 广西平乐县平口灌区续建配套与现代化改造项目（I标、II标）澄清公告

一、项目名称：广西平乐县平口灌区续建配套与现代化改造项目（I标、II标）

二、项目编号：E4503002826005155

三、澄清内容：

(1) 原清单“其他项目清单”澄清为：

1、广西平乐县平口灌区续建配套与现代化改造项目（I标段）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金	670807.04 元	暂估金额，按实际签证内容结算
2	暂估金额(柴油发电(30%电网+70%柴油发电)与商用电补差)	183173.50 元	暂估金额，按实际签证内容结算

2、广西平乐县平口灌区续建配套与现代化改造项目（II标段）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金	404477.19 元	暂估金额，按实际签证内容结算
2	暂估金额(柴油发电(30%电网+70%柴油发电)与商用电补差)	37313.06 元	暂估金额，按实际签证内容结算

注：暂列金、暂估金额（暂估价）应按招标人给出的金额填写，否则投标文件做无效标处理。

(2) 考核主要单价的项目清单表：

1、广西平乐县平口灌区续建配套与现代化改造项目（I标段）

原公告内容：

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	招标人公布的考核单价(元)
1.1.1.2	500109010001	挖掘机拆除旧砼底板 (弃渣 8km)	m <sup>3</sup>	6104.99	132.5

现澄清为：

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	招标人公布的考核单价(元)
1.1.1.2	500109010001	挖掘机拆除旧砼底板 (弃渣 8km)	m <sup>3</sup>	6104.99	132.55

(3) 原投标文件提交截止时间为 2026 年 03 月 23 日 09 时 30 分，现延期为：2026 年 03 月 25 日 09 时 30 分。

(4) 原计划开工日期为 2026 年 03 月 30 日，完工日期为 2028 年 03 月 28 日，计划工期 730 天（日历日），现澄清为：计划开工日期为 2026 年 03 月 31 日，完工日期为 2028 年 03 月 29 日，计划工期 730 天（日历日）。

(5) 原上传的招标工程量清单作废，以最新上传的招标工程量清单为准。

四、联系方式

招标人：平乐县水利工程管理站

地址：桂林市平乐县安良街 75 号



邮编：542400

联系人：唐站长

电话：0773-7893729

招标代理机构：广西卓源工程招标咨询有限公司

地址：桂林市叠彩区站前路1号恒大广场一期10栋2301

邮编：541000

联系人：王工

电话：0773-2535286

交易服务部门：桂林市公共资源交易中心

监督部门：桂林市水利局

监督电话：0773-2859278



招标人（或招标代理机构）：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

招标人或招标代理机构法定代表人（或其授权的项目负责人）：\_\_\_\_\_王凡\_\_\_\_\_（签字）

2026年03月10日